入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		4,081,000
工事番号	農単第5号	請負対象金額		4,081,000
工事名	農道中道線拡幅工事	入札書比較価格		3,710,000
		予定価格	(税込)	4,081,000
			(税抜)	3,710,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前 9時30分～	落札者		㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	3,564,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	3,240,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.33%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,240,000			落札	
㈲片岡組	3,500,000				
㈲吉村土建	3,600,000				
㈲大幸建設	3,610,000				
㈱高橋組	3,640,000				
㈱セイエイ	3,650,000				
㈲大成システム	3,700,000				
㈱龍生越知支店	3,700,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	28,138,000
工事番号	2災第70号	請負対象金額	28,138,000
工事名	町道清水栗ノ木線道路災害復旧工事	入札書比較価格	25,580,000
		予定価格	(税込) 28,138,000
			(税抜) 25,580,000
工事場所	越知町横畠中	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前 9時30分～	落札者	㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 26,730,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 24,300,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	94.99%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲横畠建設	24,300,000			落札	
㈲大幸建設	24,700,000				
㈲吉村土建	24,800,000				
㈱セイエイ	25,000,000				
㈱高橋組	25,070,000				
㈲小田建設	25,200,000				
㈲片岡組	25,280,000				
㈱龍生越知支店	25,570,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		4,664,000
工事番号	総務第1号	請負対象金額		4,664,000
工事名	役場前駐車場舗装補修工事	入札書比較価格		4,240,000
		予定価格	(税込)	4,664,000
			(税抜)	4,240,000
工事場所	越知町越知甲（４区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込)	4,070,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜)	3,700,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率		87.26%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,700,000			落札	
㈲吉村土建	4,100,000				
㈱高橋組	4,160,000				
㈲小田建設	4,170,000				
㈲大成システム	4,200,000				
㈲藤原工務店	4,200,000				
㈲山本建設	4,200,000				
織田建設㈲	4,240,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	806,300
工事番号	企画第1号	請負対象金額	806,300
工事名	町道谷ノ内線ガードレール補修工事	入札書比較価格	733,000
		予定価格	(税込) 806,300
			(税抜) 733,000
工事場所	越知町片岡（谷ノ内）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前 9時30分～	落札者	㈲山西建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 693,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 630,000
	総務課係長　岡田浩和	落札率	85.94%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲山西建設	630,000			落札	
㈲片岡組	680,000				
㈲吉村土建	710,000				
㈲大幸建設	715,000				
㈱セイエイ	720,000				
㈲藤原工務店	720,000				
㈲山本建設	730,000				
㈲大成システム	733,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	4,323,000
工事番号	公単第19号	請負対象金額	4,323,000
工事名	町道越知今成線他舗装補修工事	入札書比較価格	3,930,000
		予定価格	(税込) 4,323,000
			(税抜) 3,930,000
工事場所	越知町越知甲	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前11時00分～	落札者	㈲森岡工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 3,740,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 3,400,000
		落札率	86.51%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲森岡工務店	3,400,000			落札	
㈱越知舗道	3,550,000				
㈲大幸建設	3,840,000				
㈱高橋組	3,850,000				
㈲片岡組	3,900,000				
織田建設㈲	3,930,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額	1,328,800
工事番号	公単（単価）第2号	請負対象金額	1,328,800
工事名	町道全線舗装補修工事②	入札書比較価格	1,208,000
		予定価格	(税込) 1,328,800
			(税抜) 1,208,000
工事場所	越知町全域	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前11時00分～	落札者	㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込) 1,210,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜) 1,100,000
		落札率	91.05%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	1,100,000			落札	
㈲森岡工務店	1,170,000				
㈲大幸建設	1,180,000				
㈱高橋組	1,190,000				
織田建設㈲	1,208,000				
㈲片岡組	1,208,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 2年度	設計金額		425,700
工事番号	総務第2号	請負対象金額		425,700
工事名	四国部品駐車場舗装工事	入札書比較価格		387,000
		予定価格	(税込)	425,700
			(税抜)	387,000
工事場所	越知町越知甲（２区）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 2年12月25日 午前11時00分～	落札者		㈱越知舗道
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡林明宏	落札金額	(税込)	385,000
	総務課係長　岡田浩和		(税抜)	350,000
		落札率		90.43%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱越知舗道	350,000			落札	
㈲森岡工務店	370,000				
㈲大幸建設	375,000				
㈱高橋組	380,000				
織田建設㈲	387,000				
㈲片岡組	387,000				