入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	8,261,000
工事番号	令５防安　第４号	請負対象金額	8,261,000
工事名	町道鎌井田桑薮線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	7,510,000
		予定価格	(税込) 8,261,000
			(税抜) 7,510,000
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲吉村土建
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,381,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 6,710,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.34%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲吉村土建	6,710,000			落札	1
㈲片岡組	6,710,000				3
㈱高橋組	6,710,000				2
㈲山西建設	6,710,000				4
㈲大幸建設	7,340,000				
㈱セイエイ	7,350,000				
㈲大成システム	7,500,000				
㈱龍生越知支店	7,510,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	8,976,000
工事番号	令５防安　第５号	請負対象金額	8,976,000
工事名	町道楠神線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	8,160,000
		予定価格	(税込) 8,976,000
			(税抜) 8,160,000
工事場所	越知町越知丁（楠神）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲小田建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 8,525,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 7,750,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.97%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲小田建設	7,750,000			落札	
㈲藤原工務店	7,900,000				
㈲吉村土建	7,950,000				
㈲大幸建設	7,960,000				
㈱高橋組	8,000,000				
織田建設㈲	8,100,000				
㈲大成システム	8,100,000				
㈲山本建設	8,150,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	5,665,000
工事番号	令５防安　第６号	請負対象金額	5,665,000
工事名	町道八ヶ窪線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	5,150,000
		予定価格	(税込) 5,665,000
			(税抜) 5,150,000
工事場所	越知町野老山（八ヶ窪）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 5,335,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 4,850,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.17%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	4,850,000			落札	
㈱藤原建設	4,900,000				
㈲大幸建設	4,990,000				
㈱高橋組	5,050,000				
㈲小田建設	5,080,000				
織田建設㈲	5,100,000				
㈲大成システム	5,100,000				
㈲山本建設	5,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	8,052,000
工事番号	令５防安　第７号	請負対象金額	8,052,000
工事名	町道山室線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	7,320,000
		予定価格	(税込) 8,052,000
			(税抜) 7,320,000
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,634,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 6,940,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	94.80%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
㈱セイエイ	6,940,000			落札	
㈲吉村土建	7,050,000				
㈲藤原工務店	7,100,000				
㈲大幸建設	7,140,000				
㈲小田建設	7,210,000				
織田建設㈲	7,300,000				
㈲大成システム	7,300,000				
㈲山本建設	7,300,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 5年度	設計金額	8,756,000
工事番号	令５防安　第８号	請負対象金額	8,756,000
工事名	町道小日浦線防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格	7,960,000
		予定価格	(税込) 8,756,000
			(税抜) 7,960,000
工事場所	越知町南ノ川（小日浦）	最低制限価格	(税込) ----------
入札方法	指名競争入札		(税抜) ----------
入札日時	令和 5年 7月10日 午前 9時30分～	落札者	織田建設㈲
入札場所	越知町役場　３階　大会議室		
出席者	総務課長　井上昌治	落札金額	(税込) 7,843,000
	総務課補佐　岡林明宏		(税抜) 7,130,000
	総務課主幹　安部文章	落札率	89.57%
指名理由	過去の実績等考慮した		

入札者名	第１回入札金額	第２回入札金額	第３回入札金額	入札結果	くじ
織田建設㈲	7,130,000			落札	1
㈲山西建設	7,130,000				2
㈲大幸建設	7,760,000				
㈱セイエイ	7,800,000				
㈱高橋組	7,800,000				
㈲小田建設	7,840,000				
㈲山本建設	7,120,000			失格	
㈲吉村土建	7,120,000			失格	