入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥605,000-
工事番号		請負対象金額		¥605,000-
工事名	越知中学校　体育館西側階段雨漏り修繕	入札書比較価格		¥550,000-
		予定価格	(税込)	¥605,000-
			(税抜)	¥550,000-
工事場所	越知町越知甲（越知中学校）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時00分～	落札者	㈲大成システム	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥550,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥500,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		90.90%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲大成システム	500,000			落札	1
大原建設㈱	500,000				2
㈱高橋建工	510,000				
㈱高橋組	550,000				
㈱上岡工務店	550,000				
㈱晃立	550,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥4,532,000-
工事番号	令６防安　第４５号	請負対象金額		¥4,532,000-
工事名	町道佐ノ国１号線　防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		¥4,120,000-
		予定価格	(税込)	¥4,532,000-
			(税抜)	¥4,120,000-
工事場所	越知町佐之国	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈲藤原工務店
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥4,290,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥3,900,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.66%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲藤原工務店	3,900,000			落札	
㈲大幸建設	4,020,000				
㈲吉村土建	4,020,000				
㈲山西建設	4,040,000				
織田建設㈲	4,070,000				
㈱高橋組	4,080,000				
㈲小田建設	4,100,000				
㈲山本建設	4,100,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥8,338,000-
工事番号	令６防安　第４６号	請負対象金額		¥8,338,000-
工事名	町道井口萩原線　防災・安全対策交付金工事	入札書比較価格		¥7,580,000-
		予定価格	(税込)	¥8,338,000-
			(税抜)	¥7,580,000-
工事場所	越知町山室	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈱セイエイ
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥7,920,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥7,200,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈱セイエイ	7,200,000			落札	
㈲吉村土建	7,280,000				
㈲大幸建設	7,400,000				
㈲藤原工務店	7,400,000				
織田建設㈲	7,500,000				
㈲小田建設	7,500,000				
㈲山本建設	7,570,000				
㈲大成システム	7,580,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥5,346,000-
工事番号	令６防安　第４７号	請負対象金額		¥5,346,000-
工事名	町道野老山本村線　防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		¥4,860,000-
		予定価格	(税込)	¥5,346,000-
			(税抜)	¥4,860,000-
工事場所	越知町野老山（本村）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈲大幸建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥5,060,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥4,600,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.65%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲大幸建設	4,600,000			落札	
㈲藤原工務店	4,700,000				
㈲山西建設	4,760,000				
織田建設㈲	4,800,000				
㈲小田建設	4,800,000				
㈱高橋組	4,820,000				
㈲山本建設	4,850,000				
㈲大成システム	4,860,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥5,027,000-
工事番号	令６防安　第４８号	請負対象金額		¥5,027,000-
工事名	町道本村薬師堂線　防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		¥4,570,000-
		予定価格	(税込)	¥5,027,000-
			(税抜)	¥4,570,000-
工事場所	越知町横畠東（本村）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥4,763,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥4,330,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.74%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,330,000			落札	
㈲吉村土建	4,450,000				
㈲大幸建設	4,460,000				
㈱セイエイ	4,470,000				
㈲片岡組	4,500,000				
㈲小田建設	4,510,000				
㈱高橋組	4,530,000				
㈲大成システム	4,570,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥4,290,000-
工事番号	令６防安　第４９号	請負対象金額		¥4,290,000-
工事名	町道桐見川学校線　防災・安全対策交付金工事②	入札書比較価格		¥3,900,000-
		予定価格	(税込)	¥4,290,000-
			(税抜)	¥3,900,000-
工事場所	越知町桐見川（西浦）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者	㈲山西建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥3,828,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥3,480,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		89.23%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲山西建設	3,480,000			落札	1
織田建設㈲	3,480,000				3
㈲山本建設	3,480,000				4
㈲吉村土建	3,480,000				2
㈲藤原工務店	3,800,000				
㈱セイエイ	3,820,000				
㈲大幸建設	3,820,000				
㈱高橋組	3,860,000				
㈱龍生越知支店	3,900,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥4,895,000-
工事番号	令６防安　第５０号	請負対象金額		¥4,895,000-
工事名	町道清水栗ノ木線　防災・安全対策交付金工事④	入札書比較価格		¥4,450,000-
		予定価格	(税込)	¥4,895,000-
			(税抜)	¥4,450,000-
工事場所	越知町横畠中（清水）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈲横畠建設
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥4,642,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥4,220,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.83%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲横畠建設	4,220,000			落札	
㈲大幸建設	4,340,000				
㈲吉村土建	4,350,000				
㈲山西建設	4,370,000				
㈲片岡組	4,400,000				
㈲小田建設	4,400,000				
㈱高橋組	4,410,000				
㈱龍生越知支店	4,450,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥4,829,000-
工事番号	林単　第５号	請負対象金額		¥4,829,000-
工事名	林道加枝ヶ谷横倉線　開設工事	入札書比較価格		¥4,390,000-
		予定価格	(税込)	¥4,829,000-
			(税抜)	¥4,390,000-
工事場所	越知町野老山（加枝ヶ谷）	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者	㈲小田建設	
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥4,587,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥4,170,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		94.98%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲小田建設	4,170,000			落札	
㈲大幸建設	4,270,000				
㈲藤原工務店	4,300,000				
㈲吉村土建	4,300,000				
織田建設㈲	4,340,000				
㈱高橋組	4,350,000				
㈲山本建設	4,380,000				
㈲大成システム	4,390,000				

入　札　結　果　報　告　書

施工年度	令和 6年度	設計金額		¥1,408,000-
工事番号	町がけ　第１号	請負対象金額		¥1,408,000-
工事名	鎌井田がけくずれ住家防災対策工事	入札書比較価格		¥1,280,000-
		予定価格	(税込)	¥1,408,000-
			(税抜)	¥1,280,000-
工事場所	越知町鎌井田本村	最低制限価格	(税込)	----------
入札方法	指名競争入札		(税抜)	----------
入札日時	令和 7年 2月21日 午前10時30分～	落札者		㈲片岡組
入札場所	越知町役場　３階　大会議室			
出席者	総務課補佐　岡田浩和	落札金額	(税込)	¥1,320,000-
	総務課係長　刈谷哲平		(税抜)	¥1,200,000-
	総務課主幹　安部文章	落札率		93.75%
指名理由	過去の実績等考慮した			

入札者名	第１回入札金額(円)	第２回入札金額(円)	第３回入札金額(円)	入札結果	くじ
㈲片岡組	1,200,000			落札	
㈲吉村土建	1,240,000				
㈲大幸建設	1,260,000				
㈱高橋組	1,270,000				
㈱セイエイ	1,280,000				
㈲大成システム	1,280,000				
㈲山西建設	1,280,000				
㈱龍生越知支店	1,280,000				